



**THÉÂTRE MARGIGNY**  
75008 PARIS  
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE STRUCTURES

DE:	PROJET: <b>150201</b>	PHASE: <b>DCE</b>
-----	-----------------------	-------------------

**Synthèse des travaux complémentaires de structures - Vue en plan**

MAÎTRE D'OUVRAGE	SAS MARGIGNY	Carré Marigny 75008 Paris
ASSISTANT MAÎTRISE D'OUVRAGE	PARICA	66-72n rue Morceau Bâtiment CA92, Hall C 93100 Montreuil-sous-Bois
ARCHITECTE Mandatire MOE	CLE MILLET INTERNATIONAL	21b rue de Bievre 75005 Paris
INGÉNIEUR STRUCTURES	NEMO-K	14 rue Debelleyme 75003 Paris
BUREAU DE CONTRÔLE	VERITAS	Imm. Quadrup Sud 17 rue L. Dary 93231 Romainville Cedex
COORDINATEUR SSI	PCA	P.C.A. - GROUPE BÉTEM 5/7 rue Charles Édouard Jeanneret 78350 Poissy
COORDINATEUR SPS	VERITAS	Imm. Quadrup Sud 17 rue L. Dary 93231 Romainville Cedex

DATE:	MODIFICATIONS:

Ces plans sont des principes de conception qui seront précisés par l'entreprise en phase d'exécution