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PROJET
PLAN ENSEMBLE RDC

A.S.E.I. SITE DE LAPEYRADE

DCE

CREATION GYMNASE ET ATELIER
CITÉ DE L'AUTONOMIE ET DE

L'INSERTION
 RAMONVILLE ST AGNE
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EMACOUSTIC
T.  09 82 34 62 50

C.  contact@emacoustic.fr

BET ACOUSTIQUE

BET TECHNIQUE TCE - SSI

ARCHITECTE

AFA
T.  05 34 60 28 10
C.  afa@afa.archi

OTEIS
T.  05 34 61 31 21

C.  toulouse@oteis.fr

DAVID SIST
T.  05 62 05 53 62
C.  accueil@dsist.fr

ECONOMISTE

A.S.E.I.
(Association Agir Soigner

Eduquer Insérer)
T.  05 62 19 30 30

C.  sophie.pares@asei.asso.fr

ALPES CONTROLES
T.  05 61 73 25 56

C.  fvigier@alpes-controles.fr

BUREAU DE CONTROLE

ALPES CONTROLES
T.  05 61 73 25 56

C.  sps.toulouse@alpes-controles.fr

SPS

DOUCHE
S: 4,89 m2

DOUCHE
S: 3,81 m2

SANIT.
S: 3,81 m2

SANIT.
S: 4,94 m2

HALL
S: 5,73 m2 LT

S: 5,01 m2

GYMNASE EXISTANT
S: 180,82 m2
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OUVERTURE A ELARGIR
PORTE SECTIONNELLE

COUVERTURE GALERIE VETURE R+1

Habillage tableau baie libre - 3 faces
Lot Menuiserie Intérieure Bois

TROTTOIR À CRÉER

CLÔTURE EXISTANTE
A DÉMOLIR - OPTION

VETURE R+1

GALERIE COUVERTE

HSP 5,40m

COUR DE SERVICE

JARDIN DU
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TERRASSE

Poste de travail x 2

Zone stockage Zone montage

Zone stockage Zone montage

Poste de travail x 2

Poste de travail x 2

Zone stockage Zone montage

Poste de travail x 3

Zone stockage Zone montage
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BAIE INFO.

LANTERNEAU LANTERNEAU
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ME 07

PP
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GROUPE
EXTRACTION

ESCALIER
BOIS

SIGNALISATION
HORIZONTALE ET VERTICALE

STATIONNEMENT 1 VÉHICULE PMR

EP

EP

Trappe 60/60
CF 1H
accès VMC

BUREAU
S: 5,97 m2

RGT
S: 7,61 m2

HALL GYMNASE
S: 20,85 m2
H: 2,50 m

BUREAU RESPONSABLE TECHNIQUE
S: 14,51 m2
H: 2,50 m

ACCUEIL PETITES REPARATIONS
S: 45,01 m2

BUREAU EDUCATEURS
S: 20,47 m2
H: 2,50 m

GYMNASE
S: 424,70 m2

H: 4,50 m

CIRCUL.
S: 26,36 m2

ATELIER MENUISERIE / SERRURERIE
S: 65,47 m2
H: 3,30 m

ATELIER RÉPARATION EQUIPEMENTS
S: 61,06 m2
H: 3,30 m

ATELIER ELECTRICITE /DOMOTIQUE
S: 61,50 m2
H: 3,30 m

ATELIER PLOMBERIE /SOUDURE
S: 60,83 m2
H: 3,30 m

MENAGE
S: 2,93 m2

WC PMR
S: 5,71 m2
H: 2,50 m

CIRCUL.
S: 14,89 m2

STOCKAGE grd Gymnase
S: 85,79 m2
H: 3,50 m

STOCKAGE  petit Gymnase
S: 54,19 m2
H: 3,50 m

SANITAIRE
S: 5,13 m2
H: 2,50 m

SALLE DE REPOS
S: 12,16 m2
H: 2,50 m

VESTIAIRE 1
S: 21,27 m2
H: 2,50 m

VESTIAIRE 2
S: 12,58 m2
H: 2,50 m

VESTIAIRE F
S: 13,72 m2
H: 2,50 m

VESTIAIRE G
S: 12,78 m2
H: 2,50 m

MENAGE
S: 3,99 m2
H: 3,50 m

ARCHIVES
S: 11,20 m2
H: 2,50 m

SANITAIRE
S: 2,01 m2
H: 2,50 m

LOCAL CTA
S: 15,97 m2
H: 3,50 m
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LIMITE D'INTERVENTION
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