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niveau rive cf. PC
155.65

niveau étage
151.86

niveau passerelle
variable, pente 15%

0,
15

salle de bain

passerelle

0,
05

couloir

7a

vide sanitaire

relevé contre mur montant
ht=15cm au dessus du substrat

niveau rive
variable, pente 11%

MEX07

SE06

Kerto S 75/300mm 
support de paroi

fe
rm
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au

4c5

4b5

pierre en porte-à-faux
(recouvrement du relevé)

radiateur

4b 5

12 1'
3,75 2,2

5,95

calade - chemin de la baule console BM pour reprise
de l'ossature métallique

R48 du doublage

4a5

3a
151.66

longrine BA 
hydrofuge

relevé kerto 18cm au dessus du
substrat, couvertine en zinc (lot5)

niveau calade variable
pente 12-27,5%

1a

appui de fenêtre en pierre de taille lot13

résine d'étanchéité liquide sur support
agglo, ht 15cm au dessus du niv. de la

calade, lot01, dissimulé derrière la
1ère assise de pierre lot13

tête de longrine BA banché 25x20cm ht

niveau toiture
variable, pente 3%

wc

bavette zinc lot5, limite 
entre les deux 
revêtements de façade 
(zinc et enduit)

volet intérieur
MIN01

4b façade zinc ("ruban passerelle"):
*ossature verticale BM 40/40mm, ea 40cm
*ossature croisée bois ou métal, ép. 20mm

*bardage vertical en tôle ondulée zinc prépatiné
"VMZ profil sinus 18/76"

couvertine de
rive en zinc (lot5)

vitrage fixe, menuiserie
bois MEX12

linteau pierre de taille lot13
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e 
85
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stabilisation et végétalisation 
de la falaise de safre:
*géogrille tridimensionnel
*grillage acier clouté

2 9a

2 9a

façade vide sanitaire:
*ossature verticale BM vissée sur pare pluie - lot04

volets battants métalliques
SE03, compris tableau et

appui de fenêtre lot9

6

fenêtre bois alu, 
nu extérieur, 
MEX09

3,54

0,
63

0,
98

4,16

niveau rdc
149.31

plateforme basse
148.47

0,
15

buanderie - cave - local techniqueentrée

1a

vide sanitaire

0,965 0,16 0,125 2,575 0,8 2,575 0,125 0,250,
85

0,
05

1b

1c

1,
3

niv. fouille galérie
147.57

149.11

niveau rive cf. PC
155.65

niveau étage
151.86

niveau rive
variable, pente 11,27%

niveau faîtage cf. PC
159.07

poutre faîtière LVL63/360
sur cornière filante

salle à manger - cuisine

21
5,95

joues en tôle d'acier

plate forme caillebotis acier galvanisé

garde corps en verre feuilleté, 
fixation latérale sur joues

149.26

niveau calade variable
pente 12-27,5%

bavette lot 5

niveau passerelle
variable, pente 15%

falaise pente 85° environ

7b

stabilisation et végétalisation
de la falaise de safre:

*géogrille tridimensionnel
*grillage acier clouté

passerelle et garde corps SE06

support de paroi, kerto

cp
 b

ou
le

au

console BM pour reprise
de l'ossature métallique

R48 du doublage
niv variable - suit la

pente de la passerelle

4c 5

4b 5

bavette zinc lot5, limite
entre les deux

revêtements de façade
(zinc et enduit)

3b

passerelle

terrain naturel

terrain naturel

cp
 b

ou
le

au

MIN08 panneau
d'habillage démontable

grillage garde corps 
SE07
y/c profilé bordure 

escalier bois, lot 4
15m 17/28cm

traverse BLC renfort
de paroi

calade - chemin de la baule

4a5

relevé d'étanchéité derrière pierres de 
parement, ht 15cm au dessus du niv. 
de la rue

3a

7b

2 9a

2 9b

MIN02 meuble estrade (tiroirs,
stockage bois, marches)

155.87

cp bouleau

portique acier, lot3

vitrage fixe, menuiserie bois
MEX12

MIN03 plan de travail en pierre
idem sol de cuisine, lot06

pente 52,11%

MEX05 SE02

chien assis structure bois, 
couverture, triangle latéraux 
et chéneau (10x10cm) en 
zinc (lot7)

appui de fenêtre en pierre de taille lot13

pente 11% pente 3%
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faux plafond et bord
de trémie fermacell

2,
87

0,
42

5
0,

42
5

balcon

3,
72

0,42

3,
19
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revêtement de sol: 
panneaux OSB

mur enterré:
LOT01
*réalisation d'une pochette en pied de la paroi verticale de la fouille 
pour une cunette béton hydrofuge
*mise en oeuvre d'un drain + géotextile (posé contre la terre)
*Enkadrain CK20: natte multifonction composée de couche filtrante 
+ couche drainante + membrane PVC, fixation en pied sur cunette, 
assemblage contre la terre des lés d'enkadrain en recouvrement 
soudé (membrane)  
*coffrage perdu en blocs PSE type Euromac, ép. 25cm 
*coulage des longrines et poteaux ép.16cm
*réalisation de la tête de longrine BA 25/ 20cm ht
*découpe et fixation de l'enkadrain CK20 en haut de la longrine
*remblai drainant entre le géotextile et l'enkadrain CK20 (plaquage 
de l'enkadrain contre la paroi)
*mise en oeuvre d'agglo ép.15cm/ 20cm ht support d'étanchéité sur 
la longrine
*traitement avec résine d'étanchéité bitume-PU type alsan flashing 
jardin ht 15cm au dessus du niveau extérieur

LOT13
*raccord de la calade au mur de parement, blocage, déplacement 
des pierres conductrices si nécessaire, réparation de la calade 
après travaux

1a

rive bois + pierre
LOT7
*rive kerto, relevé membrane TPO 15cm ht 
minimum, soudé en tête sur tôle colaminée, 
protection de la rive kerto (membrane ou 
couvertine)
*sans ou avec noue de rive 20x15cm ht, 300cm², 
revêtue de la membrane TPO, bande d'arrêt 
ajourée (tôle colaminée perforée) en limite de la 
zone plantée, zone stérile seulement autour des 
entrées d'eau pluviale
*closoir anti-rongeur en haut de la lame d'air
LOT13
*pierre de rive en recouvrement de la lame d'air, 
découpée en sous-face, pose en porte-à-faux

6

galerie de visite du VS 0,8 x 1,3m ht
forme en graviers ep 5cm

1c

mur ossature bois:
de l'intérieur vers l'extérieur 
*doublage intérieur plaque de gypse fermacell 12,5mm ou contreplaqué 
bouleau ép.12mm (voir localisation DPGF), pose du contreplaqué sans 
vis (ou autre fixation) apparente
*ossature métallique indépendante 48mm, passage des réseaux
*isolant complémentaire 60mm, fibre de bois compressible calée 
derrière ossature métallique
*film frein vapeur = étanchéité à l'air
*ossature BM 45/140mm préfabriqué sur plancher, remplissage laine de 
bois semi-rigide
*panneau de fermeture de caisson en fibre de bois densifiée type 
agepan ép.16mm
*film pare pluie (étanchéité provisoire avant construction du mur de 
parement)
*compléments d'isolant agepan THD ép.40mm, larg.16cm + 
complément de pare pluie sur les poteaux métalliques

5

4a façade pierre (façades NO et SO):
*vide d'air ép.4cm minimum, libre de tout obstacle/ mortier etc.
*mur de parement en pierre du site ép. variable (25cm en partie courante), avec 
ancrages sur le mur en bois (2/m2 pour ht <3m, 5/m2 pour ht >3m)

4b façade zinc ("ruban passerelle"):
*ossature verticale BM 40/40mm, ea 40cm
*ossature croisée bois ou métal, ép. 20mm
*bardage vertical en tôle ondulée zinc prépatiné "VMZ profil sinus 18/76"

4c façade enduite:
*ossature verticale BM 40/40mm, ea 40cm
*fermacell powerpanel HD ou H2O 12,5mm
*enduit à la chaux, teint dans la masse, couleur à définir

1b longrine et drainage coté talus:
*longrines et butons en béton + hydrofuge de masse
*cunette en béton, réglée avec pente, drain PVC perforé, feutre non tissé
*remblaiement intégral de l'espace entre talus et longrines avec matériau filtrant 
par couches de granulométrie croissante
*finition par couche de gravier, ép.5cm

plancher bois:
*linçoirs boulonnés sur poutre métallique
*solives en I type TJI 58/300 avec sabots
*panneau de fond de plancher OSB3 anti-termites 12mm
*3a - isolant de plancher sur VS ép.25cm - laine de bois sous 
conditions, liège en vrac
*3b - isolant de plancher sur garage et entre étages ép.25cm - ouate de 
cellulose insufflée
*film pare vapeur
*OSB4 22mm + pontage (étanchéité à l'air)

3

revêtement de sol bois:
LOT6
*parquet en lames de bois massif clouées, chêne français, ép.22mm 
*finition huilée
*sur lambourdes sur bandes de feutre résiliant
*remplissage entre lambourdes avec du sable sec cf. au DTU 51.3 - 
3.1.1

7a

revêtement de sol pierre:
LOT6
*pierre collé au mortier-colle flexible
*chape sèche type fermacell gypse ep. 20mm, compris tout accessoire
*rattrappage de niveau par nid d'abeille fermacell, rempli de granulé 
d'égalisation ou par panneaux de laine de bois densifiée 30mm, toute 
suggestion, variante: remplissage du nid d'abeille avec du sable sec  
pour augmenter l'inertie du sol
*dans les pièces humides (WC, salle de bain) :
système d'étanchéité SPEC directement sous le revêtement final, avec 
primaire d'adhérence, couches d'étanchéité et bandes de pontage

7b

toiture:
LOT4
*OSB4 22mm + pontage (étanchéité à l'air), support d'étanchéité 
polyoléfine
*talonette kerto Q vissé sous le profil métallique
*solives en I type TJI 58/300
*entretoises kerto Q
*isolant ép.30cm - ouate de cellulose insufflée
*film pare vapeur

LOT6
*faux plafond sur rail métallique 48mm
*fermacell gypse 12,5mm ou contre-plaqué bouleau ou peuplier 
(voir localisation DPGF)

Complexe de végétalisation extensive:
LOT7
conforme au préscription du fournisseur
étude spécifique à commander par le titulaire du présent lot

partie à <20% de pente

*couche végétale en rouleaux précultivés - mousse / sédum type 
toundra 2cm
*substrat 3cm
*système d'irrigation en natte type aquatex de soprema
*couche drainante en billes d'argile 3cm
*écran anti-poinçonnant?
*membrane TPO, couleur gris foncé, pose à 3% de pente en 
indépendance, pose à 11% de pente en adhérence totale ou en 
semi-indépendance par fixations mécaniques, pose de la protection 
(substrat) à l'avancement en cas de pose de la membrane en 
indépendance
*support panneaux OSB 4, ep. 22mm (lot construction bois)

partie à >20% de pente

*couche végétale en rouleaux précultivés - mousse / sédum type 
toundra 2cm, rouleaux fixés en tête sur lisses métalliques
*substrat 6cm + lisses métalliques filantes de retenu du subrat fixés 
sur potelets métalliques
*système d'irrigation en natte type aquatex de soprema
*feutre cannelé 1cm
*membrane TPO, couleur gris foncé, en semi-indépendance par 
fixations mécaniques
*support panneaux OSB 4, ep. 22mm (lot construction bois)

2

9a

9b


