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ARCHITECTE MANDATAIRE: BUREAU DE CONTROLE:

HELLIN-SEBBAG ALPES CONTROLE

23-031

23 031 - POLE SECURITE DE SETE

E.M

Août 2023

CONSTRUCTION D'UN POLE DE SECURITE
COMMUNE DE SETE

149 Quai d'orient, 34 200 SETE
SA.ELIT

MAITRISE D'OUVRAGE

34 070 Montpellier

STRUCTURE BOIS COUVERTURE

Carnet de détails

Entrée EST ZAC Rive Sud
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12/01/2024Ajout et modifications des pages 04 à 08.
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23 031-POLE SECURITE SETE EXE1/100
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La mise en place des préscellements et le contrôle de leur position avant et après le bétonnage est à la charge du maçon.
Attention: L'orientation du prescellement est en fonction de l'orientation tel que déssiné sur la vue en plan générale d'implantion
Les fiiletages doivent être protégés par le maçon lors du coulage et rendus parfaitement propres. Lé béton sera de la classe minimale de C25/30

Repère des liaisons MOB et plancher BA R+1
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Plancher BA (Hors lot)

Liaison L1

Clouage partiel

Voile BA (Hors lot)

Liaison L2
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Détail
La maçonnerie est représentée

 à titre indicatif et devrait être étudiée par les lots en question

 ( HORS LOT BOIS)

Liaisons MOB R+1 - Plancher BA
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Vue de faVue de côtéVue de côté
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A souder sur chantier

La mise en place des préscellements et le contrôle de leur position avant et après le bétonnage est à la charge du maçon.
Attention: L'orientation du prescellement est en fonction de l'orientation tel que déssiné sur la vue en plan générale d'implantion
Les fiiletages doivent être protégés par le maçon lors du coulage et rendus parfaitement propres. Lé béton sera de la classe minimale de C25/30

2 cordons de soudure presc

Equerre WHT440

Clouage partiel
20 Vis LBS Ø5x50

Viper Xtrem tige multicone Zn M16/260

Vis LBS Ø5x50

Equerre WHT620+ WHTW70

Clouage total
55 Vis LBS Ø5x50

Platines 50x50x10mm

Platine 100x200x15mm

2 Tiges Ø16 cl8.8

Insert en attente Ferrure F47

 Ferrure F48

Tige Ø16 cl8.8

Platine 80x80x20mm

Semelle BM CL4
68x145mm

Chapelle
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Détail
 ( HORS LOT BOIS)

La maçonnerie est représentée

 à titre indicatif et devrait être étudiée par les lots en question

60 80 60

10 80 10

100 100

140

150

60 80 60

50
60
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Liaison L4

10 80 10

200 100

Vue de côté Vue de côtéVue de face Vue d

Liaisons MOB R+1 - Plancher BA

A souder sur chantier

A souder sur chantier

La mise en place des préscellements et le contrôle de leur position avant et après le bétonnage est à la charge du maçon.
Attention: L'orientation du prescellement est en fonction de l'orientation tel que déssiné sur la vue en plan générale d'implantion
Les fiiletages doivent être protégés par le maçon lors du coulage et rendus parfaitement propres. Lé béton sera de la classe minimale de C25/30

2 cordons de sou

Clouage total
30 Vis LBS Ø5x50

Platines 50x50x10mm

Platine 100x200x15mm

2 Tiges Ø16 cl8.8

Insert en attente Ferrure F47

 Ferrure F67

Coupure de capillarité

 Ferrure F46

Semelle BM CL4
68x145mm

Equerre WHT440+ WHTW50

Tige Ø16 cl8.8

+9.59 NGF
AS: Relevé BA

Mur CLT 5plis ép.140mm

2 T

Platin

 Ferrure F49
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Détail

Vue de côté Vue de face
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Liaison L5

Poteau GL24h 180x250mm Poteau GL24h 180x250mm
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Liaison L6

140 60

60 85

145

Vue de face

Liaisons MOB R+1 - Plancher BA

A souder sur chantier

La mise en place des préscellements et le contrôle de leur position avant et après le bétonnage est à la charge du maçon.
Attention: L'orientation du prescellement est en fonction de l'orientation tel que déssiné sur la vue en plan générale d'implantion
Les fiiletages doivent être protégés par le maçon lors du coulage et rendus parfaitement propres. Lé béton sera de la classe minimale de C25/30

2 cordons de soudure pres

Platines 50x50x10mm

2 Tiges Ø16 cl8.8

Platine 300x200x4mm

20 Vis Ø8x160
avec préperçage

 Ferrure F52

 Ferrure F51

2 Platines 80x80x10mm

Equerre WHT620+ WHTW70

Clouage total
55 Vis LBS Ø5x50

Platine 100x200x15mm

2 Tiges Ø16 cl8.8

 Ferrure F54

Platines 50x50x10mm

Platine 80x80x20mm

 Ferrure F47

Tige Ø20 cl8.8

Semelle BM CL4
68x145mm

Mur CLT 5plis ép.140mm


